Договор подряда  №ДС 00/00/19
г. Кемерово









 « - » июня 2019 г.
ООО «ИНВЕСТ-КО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Макарчука Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «          », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора                               , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. На основании настоящего договора Подрядчик обязуется выполнить в установленный срок монтаж наружного водоснабжения, согласно техническому заданию Заказчика (Приложение № 1) (далее по тексту «Работы») на объекте, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Октябрьский, 56, пом. 78 (далее по тексту «Объект»), а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Результат работ должен быть пригоден для использования в соответствии с целевым назначением, качество работ должно соответствовать заданию Заказчика, проекту (при наличии), соответствующим строительным нормам и правилам, ГОСТам и иным требованиям, обычно применяемым к данной категории работ.

1.2. Срок начала работ: в течение двух рабочих дней после получения авансового платежа на расчетный счет Подрядчика. 
       Окончание работ: не позднее пятнадцати рабочих дней с даты начала производства работ.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить вышеуказанные работы на свой риск собственными и привлеченными силами в четком соответствии с условиями настоящего договора, Техническим заданием Заказчика (Приложение №1), требованиями технических регламентов, при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц. Возможные работы, определенно не упомянутые в данном договоре, но необходимые для полного сооружения объекта (выполнения работ)  и нормальной его эксплуатации входят в предмет настоящего договора и не требуют дополнительной оплаты; Заказчик рассматривает возможность оплаты дополнительных работ только в том случае, если их невозможно было оговорить при заключении договора.

Подрядчик обязуется полностью выполнить работы, сдать результат работ Заказчику в срок, установленный договором.

1.4. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с пунктом 3.3 настоящего договора при условии отсутствия споров о качестве и сроках выполнения работ.
2. Права и обязанности Сторон.

2.1. В рамках настоящего договора Заказчик имеет право:

2.1.1. По своему усмотрению вносить изменения и дополнения к техническому заданию, предварительно согласовав с Подрядчиком..

2.1.2. Приостанавливать работы на любой срок. При этом срок выполнения работ по договору переносится на количество дней соразмерно сроку вынужденного простоя. Заказчик обязуется предупредить об этом  подрядчика в письменном виде не менее, чем за 48 часов, как о приостановлении, так и о возобновлении ведения работ.

2.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком строительных работ и соблюдением правил охраны труда.

2.1.4. В случае невыполнения Подрядчиком обязанностей, указанных в разделе 5 «Охрана труда» Заказчик имеет право приостановить работу Подрядчика до полного устранения допущенных нарушений. При этом общий срок выполнения работ при этом не прерывается и не продлевается

2.2. В рамках настоящего договора Заказчик обязуется:

2.2.1. Осуществлять приемку отдельных этапов работ по Актам, при необходимости в течение 7 рабочих дней предоставлять список выявленных и подлежащих устранению Подрядчиком замечаний.

2.2.1.1. Факт подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), не лишает Заказчика права предъявить Подрядчику претензии относительно качества выполненных работ до подписания акта приема – передачи результата работ после окончательного завершения работ.

2.2.2. После уведомления Подрядчиком о полном завершении работ организовать рабочую комиссию по приемке работ с составлением Акта приема-передачи результата работ.

2.2.3. По окончании работ и устранения замечаний рабочей комиссии принять у Подрядчика объект по Акту приема-передачи результата работ.

2.2.4. Утверждать представленные подрядчиком расчеты стоимости, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в течение семи рабочих дней, либо предъявлять обоснованный отказ в их утверждении.
2.2.5. Предоставить точку подключение электроэнергии для выполнения данных работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1)
2.3. В рамках настоящего договора Подрядчик обязуется:

2.3.1. Выполнить все работы в соответствии с настоящим договором, в соответствии с заданием Заказчика (Приложение № 1), в сроки, установленные данным договором, требованиями технических регламентов, строительными нормами и правилами, при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и с соблюдением норм техники безопасности при выполнении данных работ. 

2.3.2.
Обеспечить:

- устранение выявленных недостатков за свой счет в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения уведомления либо в иные согласованные сторонами сроки, и не приступать к продолжению работ до составления и утверждения Заказчиком актов об устранении выявленных недостатков;

- контроль качества применяемых строительных материалов;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

        - выполнение субподрядными организациями работ в точном соответствии с техническим заданием;

- своевременное уведомление Заказчика об окончании этапов работ подлежащих проверке для принятия результатов данных работ по Актам.
2.3.3. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику. При этом Подрядчик обязан предварительно согласовывать с Заказчиком стоимость и ассортимент поставляемых материалов указанных в ресурсной ведомости 

В случае не предоставления Подрядчиком указанной документации Заказчик имеет право  снизить стоимость работ по настоящему договору на неподтвержденную документально Подрядчиком стоимость материалов. 

2.3.4. Все поставленные материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии вышеперечисленных документов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику за 7 (семь) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. 
         2.3.5. При отсутствии возражений со стороны Заказчика возвести собственными и/или привлеченными силами на территории производства работ все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору. Принять меры для обеспечения безопасности эксплуатации и соответствия производства работ действующему законодательству строительной площадки.
2.3.6. Предварительно согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору третьих лиц Подрядчик обязан включать в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим договором, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии  договоров, заключенных с третьими лицами, и, в случае наличия у Заказчика замечаний обеспечить внесение в договоры с третьими лицами соответствующих изменений.
2.3.7. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

2.3.8. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды.
2.3.9. Известить Заказчика не менее, чем за 48 часов до начала приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был проинформирован об этом, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, если не будет установлено отклонений от проекта и технических норм. В случае неявки представителей надлежащим образом уведомленного Заказчика для приемки скрытых работ, Подрядчик вправе производить скрытые работы без подтверждения Заказчика. 
2.3.9. Немедленно известить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в установленный срок.

2.3.10. До передачи результата работ Заказчику нести риск случайного его
повреждения или уничтожения, а также риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных Заказчиком для исполнения работ по настоящему договору.
2.3.11.   Предоставить Заказчику расчет стоимости и акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),  не позднее 7ти рабочих дней с момента направления Заказчику уведомления о полном завершении работ, или о завершении отдельного этапа работ.

2.3.12. Обеспечить уборку Объекта не позднее 2х рабочих дней после окончания строительных работ, включая вывоз с Объекта принадлежащих Подрядчику техники, инструментов, строительных материалов и иного имущества.

2.3.13. До окончания работ предоставить Заказчику всю исполнительную документацию на результат работ, включая акты скрытых работ, сертификаты соответствия на использованные материалы и оборудование и т.д.

2.3.14. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

2.3.15. В случае получения акта замечаний к выполненным работам, в трехдневный срок либо в иные согласованные сторонами сроки устранить недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком.

2.3.16. Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчику, возникшие по вине подрядчика, в течение 20 календарных дней с момента получения претензии.

2.3.17.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

2.3.18. Письменно предупредить Заказчика обо всех независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые препятствуют завершению работ в срок, указанный в договоре, не позднее 3 (трех) часов с момента наступления таких обстоятельств.
2.3.19. Предоставить Заказчику ресурсную ведомость материалов (Приложение №2).
2.3.20. Вся экономия, полученная Подрядчиком, в соответствии с п.2 ст.710 ГК РФ в полном объеме возвращается Заказчику.
2.3.21. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все доначисления  в бюджет по результатам налоговых проверок (включая сумму до начисленных налогов, пени, штрафы), которые будут предъявлены  Заказчику  налоговым органом на основании  первичных документов Подрядчика, либо действий (не представление документов, не представление отчетности или пояснений, не уплаты налогов, не выполнение иных гражданско-правовых обязанностей)  или статуса Подрядчика. Все доначисления предъявленные Заказчику по выше описанным основаниям подлежат полной компенсации Подрядчиком на основании письменно уведомления Заказчика в течение 5-ти календарных дней
3. Стоимость работ. Порядок финансирования.

3.1. Стоимость работ и материалов по настоящему договору определена на основании сметного расчета (Приложение №3) и не может превышать 000 000 ( тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %.

Указанная стоимость включает любые затраты Подрядчика, в том числе налоги и сборы, взимаемые на территории РФ.
Указанная сумма может быть изменена в сторону уменьшения при уточнении сумм, в случае внесения изменений заказчиком в техническое задание и подписания соответствующего дополнительного соглашения к договору, в соответствии с отчетами о фактических затратах по строительству объекта, предоставляемыми подрядчиком. Стоимость дополнительных работ устанавливается в соответствии с представленными подрядчиком сметами на данные работы, либо договорным путем.

Сметный расчет приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения Заказчиком. Окончательная стоимость работ определяется на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Окончательная стоимость работ не может превышать стоимости, определенной на основании сметного расчета, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 
3.2.
 Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные письменным дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.       
3.3. Оплата Заказчиком работ по настоящему Договору производится в следующем порядке:
3.3.1. Аванс. Предварительная оплата, оплачивается Заказчиком в течение 10 календарных дней на основании подписанного договора и соответствующего счета на оплату предоставленного Подрядчиком, в размере не превышающем 35700 (тридцать пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %.
Заказчик вправе увеличить сумму авансового платежа, в случае письменного согласования обоснованности увеличения суммы аванса. При этом окончательный платеж не должен составлять менее 10% от стоимости договора указанной в п.3.1.
3.4. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, представления отчетной (акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)) является основанием для пропорционального увеличения сроков на внесение Заказчиком очередного платежа. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предоставления отчетной документации не освобождает его от обязанности по своевременному завершению следующего этапа работ.

3.5. Окончательный расчет по настоящему Договору производится в течение 21 ( двадцать один) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема – передачи результата работ (после завершения всех работ) и устранения всех недоделок, допущенных в ходе работ, при отсутствии споров о качестве сроках выполненных работ, а также при условии предоставления Подрядчиком всей требуемой от Подрядчика документации (сертификаты, декларации, акты скрытых работ).
3.6.  В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по устранению дефектов и недоделок допущенных в ходе работ в сроки, установленные данным договором, Заказчик в праве поручить устранение вышеуказанных дефектов третьему лицу, с суммой не выше утвержденной сметы при этом удержав с Подрядчика затраты из суммы указанной в п. 3.1.
4. Сроки выполнения работ.

4.1.   Календарные сроки выполнения работ определены в соответствии с п. 1.2 настоящего договора.

4.2. Изменения сроков выполнения работ, при необходимости в дополнительных работах по заданию Заказчика, если они могут повлиять на продолжительность работ, производятся на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки работ.

4.3.  При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки работ продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена в этом случае сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении. Если Подрядчик не приступает к выполнению работ по истечении указанного в дополнительном соглашении срока, применяются положения пп.6.3.-.6.4., 9.1. Договора.
5. Охрана труда.
5.1. Выполнение работ при строительстве должно производиться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов. 
5.2. Обязанность по обеспечению  соблюдения правил охраны труда возлагается на Подрядчика.

5.3. Перед началом выполнения строительно - монтажных работ на территории организации Подрядчик и Заказчик, обязаны оформить акт - допуск по форме Приложения №4.
5.4. Перед началом выполнения строительно - монтажных работ Подрядчик обязан обеспечить безопасность труда в строительстве согласно общим требованиям СНиП 12-03-2001" , в том числе, но не ограничиваясь:

5.4.1. Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок, межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей, правил эксплуатации электроустановок.
5.4.2. Строительные площадки с находящимися на них объектами строительства, производственными и санитарно - бытовыми зданиями и сооружениями, участки работ и рабочие места должны быть подготовлены Подрядчиком для обеспечения безопасного производства работ, до начала производства работ.

5.4.3.  Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.

5.4.4. Допуск на строительную площадку (производственную территорию) посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

5.4.5. Строительная площадка (производственные территории) и участки работ в населенных пунктах или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены в соответствии с требованиями. 

5.4.6. Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. 

5.4.7. При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены.
5.4.8. Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка (машины для штукатурных и малярных работ, люльки, передвижные леса, домкраты, грузовые лебедки и электротали и др.), ручные машины и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные пневматические молотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые - как правило, иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда.
5.4.8.1. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать предупреждающие знаки безопасности.
5.5. Подрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить возможность использование их для проживания и хранения материальных ценностей.

5.6. Подрядчик обязан назначить приказом лицо ответственное за: 

- Производство работ на промышленной площадке.
6.Ответственность Сторон.

6.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, и исправляет их за свой счет в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии Заказчика или в иные согласованные сторонами сроки.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта и относящихся к нему материалов, предоставленных Подрядчиком, и работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) месяца со дня передачи результата работ по акту приема-передачи результата работ, подписанному сторонами. В случае выявления скрытых или образования новых дефектов в период гарантийного срока Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Заказчика уведомления о наличии дефектов или в иные сроки, согласованные сторонами. За каждый день просрочки выполнения данной обязанности Подрядчик выплачивает неустойку в размере одного процента от стоимости работ за каждый день просрочки. В случае просрочки устранения дефектов также применяются положения п.3.6. настоящего Договора.
Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору. Подрядчик гарантирует достижение результатом работ указанных в технической документации показателей.
 6.3. При нарушении Подрядчиком договорных сроков выполнения работ, а также сроков устранения выявленных дефектов он уплачивает Заказчику пеню в размере одного процента от стоимости, указанной в п. 3.1. настоящего Договора за каждый день просрочки. В случае предъявления штрафных санкций Заказчику третьим лицом за нарушение сроков передачи объекта, в связи с не исполнением обязательств подрядчиком, последний дополнительно уплачивает Заказчику сумму соответствующую выставленным санкциям..

6.4. В случае виновного нарушения окончательных сроков сдачи результата работ Заказчику, Подрядчик возмещает Заказчику все непокрытые убытки, в том числе упущенную выгоду.

6.5. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ.

6.6. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение требований пожарной безопасности, а так же возмещает ущерб нанесенный Заказчику в результате пожара, если тот возник по вине Подрядчика.

6.7. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.8. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения настоящего договора, он уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от общей цены настоящего договора, указанной в п.3.1.
7. Форс-мажорные обстоятельства.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных стихийных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действий внешних объективных факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.) на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другу Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

7.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. Разрешение споров.

8.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, в досудебном порядке. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда Кемеровской области.

8.2. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее определяется Сторонами в 14 дней с даты получения претензии.
9. Порядок расторжения настоящего договора.
9.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Подрядчику уведомление о расторжении договора, в следующих случаях:

- задержка подрядчиком начала работ, сдачи работ по договору более чем на 15 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- несоблюдение подрядчиком требований по качеству работ, если исправление некачественно выполненных работ влечет увеличение срока окончания строительства более чем на 15 дней.
- в случае неоднократных (2 и более) нарушений подрядчиком нормативных требований охраны труда при производстве работ.

В этих случаях договор считается расторгнутым по истечении 5 рабочих дней с даты получения уведомления Подрядчиком.
9.2. В иных случаях настоящий договор, может быть, расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3.  В любом случае досрочного расторжения договора, стоимость работ, фактически выполненных, но на момент расторжения договора не принятых Заказчиком на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), уменьшается по сравнению с предварительной сметой и действительной стоимостью на величину сметной прибыли, но не менее двадцати процентов.

10. Прочие условия.
10.1. Экспертизы и работы специалистов, привлеченных для установления качества выполненных работ, при выявлении брака или не соответствия строительным нормам и правилам оплачиваться за счет Подрядчика.
10.2. Подрядчик передает Заказчику всю техническую, финансовую и иную документацию, использованную в процессе ведения работ.
10.3. В случае демонтажа материала Сторонами производится комиссионная оценка  возможности повторного применения демонтированного материала. В состав комиссии входят:

- представители Заказчика;
- уполномоченный представитель Подрядчика.

В случае не достижения согласия по основным вопросам между членами комиссии, может быть произведена соответствующая экспертиза. Расходы на проведение экспертизы распределяются в ходе проведения комиссионной оценки. 
 По результатам оценки делается вывод об уменьшении стоимости работ, выполняемых Подрядчиком, с учетом объемов повторно применяемого материала. Акт оценки подписывается уполномоченными представителями обеих сторон и является после подписания неотъемлемым приложением настоящего договора. В случае отказа одной из сторон от подписания вышеуказанного акта, последняя направляет другой стороне мотивированные возражения в течение 3(трех) дней с момента составления акта. В случае отсутствия таковых акт считается двусторонне подписанным и имеющим законную силу в первоначальной редакции.
10.3.1. В отсутствия возможности повторного применения демонтированного  материала на данном объекте весь демонтированный материал передается по двустороннему акту приема-передачи Заказчику. Заказчик создает комиссию по оценке данного материала и возможности его реализации или повторного применения. Решением комиссии назначаются ответственные за реализацию или повторное применение лица.
10.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.
10.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо иным способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон по настоящему договору, иначе как с письменного согласия всех Сторон. 
10.6. Любое уведомление по настоящему договору дается в письменной форме и отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе 11 «Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон» настоящего договора, либо по адресу указанному в сведениях из ЕГРЮЛ на сайте ФНС России, корреспонденция считается надлежаще полученной вне зависимости от фактического адреса Арендатора, при наличии документов подтверждающих отправку, в любом случае не позднее 14 дней с момента отправки.
10.7. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего договора. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.8. На денежные суммы, которые стороны выплачивают друг другу в соответствии с настоящим Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству в соответствии с п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

10.9. Все указанные в настоящем договоре Приложения являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – Техническое задание; 

- Приложение №2 – Ресурсная ведомость материалов;

- Приложение №3 – Сметный расчет;
- Приложение №4 – Акт - допуск для производства строительно-монтажных работ
на территории (организации).
10.10. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения обязательств по настоящему договору или его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
10.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

	
    Заказчик:

ООО «ИНВЕСТ-КО»
	Подрядчик: 

ООО «              »

	г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных 16, пом.11

ИНН 5406971690 КПП 540601001

Почтовый адрес: г. Кемерово, ул. Терешковой,41

Р/счет 40702810512030000938

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске

ИНН 7702070139

КПП 246602001

БИК 040407777

К/сч 30101810200000000777


	

	Директор ООО «ИНВЕСТ-КО»

_____________________
М.С. Макарчук



м.п.


	Директор ООО «            »

_____________________



м.п.


                                                                                                                                  Приложение №4
                                                         к договору подряда № ДС 00/00/19 от «--» июня 2019 г.

	СНиП 12-03-2001
	Приложение В


Форма

АКТ-ДОПУСК
для производства строительно-монтажных работ
на территории (организации)

	Гор.
	
	“
	
	”
	
	20
	
	г.


(наименование организации (действующего предприятия или строящегося объекта))

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации  

(Ф.И.О., должность)

представитель генерального подрядчика (субподрядчика)  


(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами  

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем  

(наименование работ)

под руководством технического персонала – представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

	начало “
	
	”
	
	
	
	г. окончание “
	
	”
	
	
	
	г.


До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель

	
	
	

	
	
	


	Представитель организации (генподрядчика)
	

	
	(подпись)


	Представитель генерального подрядчика (субподрядчика)
	

	
	(подпись)


Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.
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